

O.C.O.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016 - PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE CONSEQUENTI ALL'ECCEZIONALE EVENTO SISMICO CHE HA COLPITO IL TERRITORIO DELLE REGIONI LAZIO, MARCHE, UMBRIA E ABRUZZO IL 24/08/2016 (E SUCCESSIVI EVENTI).

GARA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E OPERE DI FONDAZIONE PER LE SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA (SAE) RELATIVE AL IX° LOTTO FUNZIONALE - COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA (TE) ^{VII}

CIG 7133307F24 CUP C87E17000040001

VERBALE n. 1

L'anno duemiladiciassette, il giorno 31 del mese di luglio, alle ore 16,15, presso la Sala Riunioni della Sala Operativa Regionale del Piano -1, sita in Via Salaria Antica Est, 27/F - 67100 L'Aquila, si è tenuto, in seduta pubblica, regolarmente convocato, il Seggio di Gara presieduto dal Dirigente preposto alla valutazione della documentazione di gara relativa alla procedura pubblica sopra specificata, nelle persone dei Signori di seguito indicate, nominate nella presente seduta:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| - Giuseppe Fiaschetti | Presidente Seggio di Gara |
| - Marco Polidoro | Componente Seggio di Gara |
| - Ferdinando Ragone
PAOLA DI MARCO | Componente Seggio di Gara |

Tutti presenti.

IL SEGGIO DI GARA

PRESO ATTO che alla scadenza del 31 del mese di luglio, alle ore 10,00, sono pervenute alla Regione Abruzzo C.O.R. n. 5 istanze complessive da parte delle seguenti ditte, Consorzi o raggruppamenti temporanei d'impresa:

<i>Nr.</i>	<i>Partecipante</i>
1	Asfaltronto s.r.l.
2	Edilstrade s.r.l.
3	I.C.P. Porcinari s.r.l.
4	
5	

PRESA VISIONE della documentazione relativa alla presente gara;

RILEVATO che entro il termine fissato nella lettera d'invito sono pervenute le seguenti offerte:

<i>Partecipante</i>	<i>Nominativo</i>	<i>Titolo di Presenza</i>
Asfaltronto s.r.l.		
Edilstrade s.r.l.		
I.C.P. Porcinari s.r.l.		

PROCEDE

secondo le previsioni del Disciplinare di gara, alla verifica ed all'apertura dei plichi ed all'esame ed al controllo della documentazione amministrativa.

Verificata l'integrità dei sigilli del plico del Partecipante singolo: ASFALTRONTO SRL si procede all'apertura dello stesso ed alla successiva verifica delle buste inserite al suo interno, si riscontra l'integrità dei plichi n. 1 e n. 2 e si procede alla verifica della documentazione amministrativa riscontrando LA CONGRUITA' DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA

Verificata l'integrità dei sigilli del plico del Partecipante singolo: EDILSTRADE SRL si procede all'apertura dello stesso ed alla successiva verifica delle buste inserite al suo interno, si riscontra l'integrità dei plichi n. 1 e n. 2 e si procede alla verifica della documentazione amministrativa riscontrando LA CONFORMITA' DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA

Verificata l'integrità dei sigilli del plico del Partecipante singolo: I.C.P. PORCINARI SRL si procede all'apertura dello stesso ed alla successiva verifica delle buste inserite al suo interno, si riscontra l'integrità dei plichi n. 1 e n. 2 e si procede alla verifica della documentazione amministrativa riscontrando LA CONFORMITA' DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA

SI PROCEDE all'apertura delle buste n. 2 "Offerta economica" contenenti le offerte dei seguenti Operatori Economici:

Nr.	Operatore Economico	Ribasso offerto
1	Asfaltronto s.r.l.	24,45%
2	Edilstrade s.r.l.	24,350%
3	I.C.P. Porcinari s.r.l.*	2,20%
*	L'IMPRESA PORCINARI NON HA PRODOTTO OFFERTA IN BOUT NON SI RITIENE DI DOVER RICHIEDERE L'INTEGRAZIONE IN QUANTO NON ACCREDITATA	

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs n. 50/2016, tutti gli operatori economici hanno indicato nell'offerta i costi di sicurezza aziendale.

Il Presidente del Seggio di gara

DICHIARA

che risulta aggiudicatario provvisorio dei lavori l'operatore economico ASFALTRONTO SRL che ha offerto il ribasso del 24,45 %.

Al termine delle attività il seggio di Gara, altresì:


DECIDE

Di inviare la documentazione di gara al R.U.P. al fine di disporre, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016, la verifica dell'anomalia dell'offerta.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 17,00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente



I Componenti

